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Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí ke smlouvě o dílo podle povahy projektové dokumentace a konkrétních okolností, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak.

Oddíl 1.

Vymezení obecných pojmů 
1. Stavbou se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží a služeb s těmito pracemi spojenými. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava).

2. Stavební objekt je výsledkem stavební činnosti, tvoří prostorově ucelenou, technicky samostatnou část stavby, s účelově vymezenou funkcí.

3. Technologická část stavby zahrnuje všechny provozní celky, soubory strojů a zařízení, inventáře, včetně jejich montáží a souvisejících stavebních prací, jejichž souhrnným výsledkem je realizace technologických zařízení splňujících požadované užitkové funkce stavby.

4. Provozní soubor je soubor strojů, zařízení a inventáře, včetně jejich montáže, vykonávající samostatný technologický proces základní technologie výroby anebo úplného technologického procesu pomocné výroby a je uveden do provozu v souvislém čase.

5. Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci pro stavební povolení, či jiné povolení nutné k realizaci stavby a v pravomocném územním rozhodnutí  o umístění stavby.

6. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním 
a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

7. Vyšší mocí se rozumí okolnosti a skutečnosti nezávislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit ani předem předvídat. Jako např. škody na stavbě  vlivem třetí osoby, záplavy, mráz vyšší než  - 25 ˚C po dobu delší než 10 dní.
8. Stavební práce – stavební práce uvedené v číselníku CZ-CPA  pod číselným zařazením 41 - 43 
9. Interiér – pokud není stanoveno jinak , je pod tímto pojmem myšleno zpracování PD zabudovaného i volného  interiéru

10. Stupeň závaznosti – Technická zpráva  má vyšší stupeň závaznosti než výkresová část, ta má vyšší stupeň závaznosti, než výkaz výměr.
Oddíl 2.

Druhy projektové dokumentace staveb

1. Investiční záměr je podkladem stavebníka pro rozhodnutí o zahájení přípravy stavby (investiční akce) a pro zpracování dalších druhů dokumentace. Investiční záměr řeší základní problematiku uvažované stavby zejména z hlediska její účelnosti, umístění, předpokládané výše finančních prostředků potřebných pro její realizaci a návratnosti těchto prostředků. Rozsah a obsah Investičního záměru určuje stavebník. Rozsah zpracování vychází ze sazebníku UNIKA příloha č. 2 a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

2. Dokumentací stavby pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen DUR) se rozumí dokumentace stanovená vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kterou stavebník přikládá k návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, nebo rozhodnutí o změně stavby a o vlivu stavby na využití území. Tato dokumentace bude obsahovat propočet nákladů stavby. Rozsah a obsah DUR je stanoven v příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
3. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Součástí projektu je i projekt interiéru, pokud bude objednatelem požadován. K dokladové části DSP budou doloženy zkrácené výpisy z KN, na základě kterých budou zajištěny vlastnické a jiné vztahy všech dotčených pozemků, nemovitostí a ostatních objektů. Zjistí-li projektant, že se na dotčených pozemcích nachází majetek, jehož majitel nebude znám, upozorní ihned na tuto skutečnost objednatele. Součástí dokladové části bude situace s barevným vyznačením majetkoprávních vztahů, včetně uvedení všech záborů a věcných břemen s parc. číslem, k. ú., vlastníkem a uvedením předpokládané dotčené plochy. PD bude zpracovávána dle platných norem ke dni podpisu SoD. Pokud by změna ČSN  v průběhu zpracování dokumentace měla za následek nevydání stavebního povolení (jiného povolení je nahrazující) je zhotovitel povinen na tuto skutečnost upozornit a za případnou úplatu dokumentaci dopracovat dle nové ČSN. Součástí DSP bude i propočet nákladů stavby.
4. Dokumentace pro provádění stavby /dále jen DPS/  - rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.. Projektová dokumentace pro provádění stavby je dokument, který je určen pro zhotovitele stavby. Projektová dokumentace pro provádění stavby určuje zhotoviteli stavby, co má zhotovit a v jaké kvalitě. Tyto požadavky musí být jednoznačné a dostatečně určující a musí umožnit sestavení soupisů prací, služeb a dodávek zhotovitele pro určení nabídkové ceny. Výkresy podrobností – detailů zobrazující závazné, tvarově složité konstrukce (prvky) na které klade projektant a objednatel zvláštní požadavky či důraz a které je nutno  respektovat, budou  obsahem samostatných složek příslušných stavebních objektů s odkazem ve výkresech, pokud nebudou  zakresleny přímo v příslušném výkrese.
       Součástí dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu. Pokud je pro podrobnosti nutné k realizaci stavby, zpracovat některou z těchto dokumentací, musí být takový požadavek v projektové dokumentaci pro provádění stavby výslovně uveden.
5. Dokumentace skutečného provedení stavby /DSPS/ - rozsah a obsah projektové dokumentace skutečného provedení stavby pořizované podle §125 odst.1 a 3  stavebního zákona je stanoven v příloze č.7 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
6. Dodavatelská dokumentace stavby (DDS) Zabezpečuje ji zhotovitel stavby jako např. výkresy výrobků, strojů a pomocných konstrukcí, stavebních a montážních zařízení /např. prvků lehké prefabrikace, konstrukce truhlářské, zámečnické, klempířské, atypické staveništní prefabrikáty, konstrukce  kabelových a potrubních rozvodů apod./

7.    Projektová dokumentace pozemní komunikace  (místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace) –

rozsah a obsah je  stanoven  ve  vyhlášce č. 146/2008 Sb.,  o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, která byla vydána na základě § 194 písm.c) stavebního zákona. 
 8.   Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky, bude opatřena minimálně:

       - názvem akce,
       - uvedením objednatele a zhotovitele,
       - číslem zakázky zhotovitele a číslem smlouvy objednatele předmětné akce,
       - podpisem odpovědného projektanta dle SOD vč. razítka autorizované osoby,
        - podpisem autorského dozoru u dokumentace skutečného provedení stavby,
        - datem zpracování dokumentace,
        - označením , která původní  dokumentace (např.výkres) je nahrazena novou dokumentací,
        - veškeré popisové rámečky v PD budou opatřeny číslem smlouvy objednatele dle uzavřené SOD.    

Oddíl 3.

                                                      Přílohy dokumentace pro provádění stavby
1. Technické podmínky (tento oddíl bude dodán v samostatné složce s označením „Technické podmínky - SVAZEK 3“) 

1.1. Technické podmínky představují technické charakteristiky prací, materiálů, dodávek nebo služeb, které mají být použity nebo dodány. Technické podmínky budou popsané objektivně způsobem, který zajišťuje využití stavby za požadovaným účelem.

1.2. Stavebně-technické podmínky slouží k vymezení řešení konstrukcí, technologií, dodávek, montáží, výrobků a materiálů. K tomu projektant uvede přesné vymezení technických parametrů požadovaných výrobků, materiálů a služeb. Bude zde uveden zejména vzhled, provedení, vlastnosti, užitnost, výkony, potřeba energií, podmínky pro komplexní zkoušky,  podmínky zkušebního a definitivního provozu apod.

1.3. Technické podmínky, podle kterých se má dílo realizovat, uvede projektant jednak slovním popisem a v souladu s § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) zároveň odkazem na:

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními orgány.

                Není –li možné technické podmínky formulovat podle výše uvedeného, formuluje je projektant s využitím odkazu na:

a) české technické normy, 

b) stavební technická osvědčení, nebo 

c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

1.4. Technické podmínky může projektant stanovit formou požadavků na výkon nebo funkci, které mohou zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Tyto požadavky a charakteristiky musí být dostatečně přesné, aby zhotoviteli umožnily jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky v rámci zadávacího řízení.

1.5. Jestliže projektant stanoví charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí formou požadavků na výkon nebo na funkci, může použít podrobné specifikace nebo jejich části, jak jsou vymezeny evropskými, národními, nadnárodními nebo jinými systémy pro udělování ekoznaček za předpokladu, že tyto specifikace jsou vhodné pro vymezení charakteristik výrobků nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky.

1.6. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední projektant při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.
1.7.  Součástí technických podmínek bude podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, výrobků 
a materiálů. Stavební výrobky použité v PD musí splňovat  podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 z 9.11.2011.  

1.8.   Uživatelský standard bude obsahovat popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní

          parametry a komplexní požadavky uživatele na konečnou podobu stavby. Bude vymezen dle vlastností, které

          se od výrobků, materiálů nebo služeb očekávají, podmínek k užívání, nároků na údržbu a opravy apod. 

1.9.   Technické a uživatelské standardy mohou mít formu technických kvalitativních podmínek, které se mohou

          členit na:

· všeobecné technické kvalitativní podmínky, obecně platné pro jednotlivé druhy stavebních prací, kterými mohou být zejména rezortní, oborové nebo jiné technické kvalitativní podmínky vydané pro příslušný druh stavebních prací, 

· zvláštní technické kvalitativní podmínky, vypracované v případě, že vzhledem k specifickým vlastnostem plnění veřejné zakázky je nutné požadavky podle všeobecných technických kvalitativních podmínek upřesnit, pokud to všeobecné kvalitativní podmínky nevylučují.

1.10.   Tyto standardy a specifikace lze po dohodě s investorem úplně či z části nahradit odkazem na zpracované

          detaily, technické zprávy, popis konstrukcí a prací. 

1.11.   Součástí této části dokumentace bude i specifikace požadavků na provoz a údržbu stavební části objektu

          s případným odkazem na zvláštní požadavky u speciálních prací (např. elektroinstalace, vzduchotechnika

         atd.). Pro tzv. provozní soubory bude zpracován návrh provozního a manipulačního řádu .

2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – dále jen soupis prací (tento oddíl bude dodán v samostatné složce s označením „Soupis prací- SVAZEK 4“)

      Veškeré požadavky vyplývající z technické části se musí promítnout do soupisu prací,   

        který musí obsahovat položky popisující veškeré náklady potřebné k realizaci stavby vyplývající z projektové

        dokumentace, podkladů, na základě kterých byla zpracována /ČSN, oborové normy , normy EU, technol.předpisy apod./ Soupis prací bude zhotovitelem zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Tato část dokumentace bude zpracována v následujícím členění:

        -  úvodní zpráva,

        -  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
        -  neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
        -  souhrnná cenová nabídka, viz příloha č. 1 obchodních podmínek, 

        -  členění stavby dle financování, viz. příloha č. 1 obchodních podmínek.
2.1   Úvodní zpráva

· odkaz na projektovou dokumentaci, na základě které je soupis prací s výkazem výměr zpracován;

· popsán způsob vytvoření ceny stavby po jednotlivých částech PD, popř. objektech;
· určení konkrétních skládek uložení ornice, míst na likvidaci všech odpadů stavby, včetně odpadů zatěžujících životní prostředí s vymezením odvozové vzdálenosti a určení skládek;
· popsána technologie provádění např. zemních prací na nestabilním podloží /skladba obslužné komunikace/, která se promítne do soupisu prací;
· popis způsobu ocenění; 

· připojen soupis materiálu, který případně pro stavbu dodá její objednatel.
2.2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Slouží k provedení stavby s uvedením celkové ceny. Celkové náklady stavby budou stanoveny součtem základních, vedlejších a ostatních  nákladů stavby, s rozdělením na investiční a provozní náklady a s uvedením  nákladů stavebních objektů, které budou realizovat přímí dodavatelé (např. ČEZ,RWE,T.mobile ..) a které nebudou  předmětem objednatelova zadávacího řízení na dodávku díla, ale pro jeho realizaci jsou nezbytné.
2.2.1Soupis prací  -  musí být v souladu s projektovou dokumentací
 bude zpracován s využitím katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (HSV, PSV, Dodávek, Montáží) vydaných ÚRS Praha, a. s. a bude obsahovat podrobný soupis položek jednotlivých stavebních prací, dodávek,montáží, služeb, ostatních prací a strojních dodávek ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci. Stavební objekty, podobjekty, provozní soubory a další práce budou členěny na investiční a provozní náklady a zatříděny dle číselníku  CZ - CC  a CZ-CPA po jednotlivých objektech včetně navržených objektů zařízení staveniště.

 U jednotlivých položek soupisu prací budou dle potřeby odkazy na výkresovou  dokumentaci, popřípadě komentář upřesňující kvalitativní a technické podmínky, případně obsah agregované položky, či obdobné informace u položek, které nelze nijak zatřídit a jinde popsat.

      Položky soupisu prací musí obsahovat: 

· pořadové číslo položky; 

· číselné zatřídění položky dle cenové soustavy ÚRS Praha;

· komplexní popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, popis prací, které jsou pod položkou podřazeny a které již nikoliv, včetně přidružených prací a doplňkového materiálu;

· měrnou jednotku;

· počet měrných jednotek, včetně uvedení matematického výpočtu, jak bylo výsledné jednotky dosaženo;
· ve slepém soupisu prací i v oceněném soupisu prací, musí být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje; 

· není-li položka obsažena v cenové soustavě URS Praha, je možno vytvořit položku ruční. Ke každé takovéto položce  pak musí být specifikovány technické a cenové podmínky platnosti ceny; 
· pokud projektant v PD uvažuje s prováděním určité části stavby dle speciálního technol. postupu, či v uceleném systému provádění, musí to uvést v PD /zateplovací systém, střešní systémy, kotvení, podhledy/ tak, aby zhotovitel prací věděl, jakým způsobem budou páce prováděny;
· stanovení položek ostatních činností nutných k realizaci stavby dle zásad organizace výstavby, dále jen ZOV /např. tzv. mimoglobální náklady staveniště/;
·  informace do takových podrobností, aby zhotovitel stavby byl schopen stavbu ocenit v celém rozsahu dle   
 zpracované PD /např. výškové úpravy navazujících konstrukcí – obrubníky, vpusti/. Rovněž musí  
 obsahovat náklady  vyplývající z  podmínek územního rozhodnutí či stavebního povolení, jednání 
 s majiteli sousedících pozemků, nájemné apod. známé ke dni  zpracování zadávací dokumentace;
·  dále pak i soupis nutných dodávek a prací neuvedených v PD, které však souvisí s realizací díla - např.  
 přidružené práce, doplňkový materiál, značení směru toku medií apod. (vybavení kotelen, detekčními 
 přístroji, vybavení transformoven apod.) - a které jsou nutné ke kolaudaci stavby;

·  součástí soupisu prací musí být i položky popisující požadavky na zkušební provoz, komplexní zkoušky, 
 garanční zkoušky, dodavatelská dokumentace stavby, pokud ji projektant považuje za nezbytnou pro       realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení, zábor veřejného prostranství, náklady na 
 geodetické práce, zaměření skutečného provedení stavebních objektů a inženýrských sítí, vyhotovení 
 geometrických plánů, ostatních režijních nákladů, jako např. tzv. zazimování stavby pokud není součástí 
 PD; 
                -   výpis prvků PSV bude doplněn o detailní a podrobný komentář, který jednoznačně zhotoviteli stavby určí,

                     co a jaké kvalitě má ocenit  - např. OKNA: materiál provedení oken, barva nebo folie, součinitele

                     prostupnosti tepla okna jako celku, rámu, zasklení,druh a provedení kování, podobně u DVEŘÍ a dále

                     popis sanitárních předmětů apod.                  

2.2.2.  V případě liniových staveb bude u oddílu 1 – zemní práce přiložena tabulka „Bilance zeminy“.

2.2.3.  Soupis prací bude vymezovat druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných
   ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování cenové nabídky zhotovitele stavby. 

2.2.4. Výkaz výměr bude zpracován u každé položky soupisu prací s odvoláním na popis části stavby, dodávky a montáže, strojní zařízení apod. (položky) ve výkresové či textové části projektové dokumentace. Uvedou se zejména rozměry konstrukcí, jejich technické parametry /profily, tloušťky, materiálová kvalita, počty dodávek, druhy služeb, počty projektem předepsaných zkoušek apod./. U inženýrských objektů též profily trubních materiálů, jejich délky a hloubky uložení, u kabelových vedení identifikace podle druhů apod.

2.2.5. Pro účely zadávacího řízení na zhotovitele stavby bude zpracován  soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr bez uvedení cen. Ten musí umožnit u jednotlivých položek doplnit cenu měrné jednotky s uvedením DPH a celkovou částku. 

2.2.6. Soupis prací bude zpracován a dodán v digitální podobě, v jednotném formátu pro všechny profese v systému  *.KZA (Soubor Stavby z programu KROS PLUS) a současně v tištěné formě, která bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb., (tisk exportního souboru vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“).
2.3.     Souhrnná cenová nabídka
           Souhrnná cenová nabídka bude sestavena dle přílohy č. 1 těchto obchodních podmínek a bude nedílnou

           Samostatnou přílohou složky s názvem „Celkové náklady stavby – SVAZEK 4“.
2.4     Členění stavby dle financování

2.4.1  Náklady na každý stavební objekt či provozní soubor budou rozděleny na náklady hrazené z investičních

          prostředků a náklady hrazené z  provozních prostředků (opravy a údržba) tak, aby splňovaly ust. zákona č. 
          586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v členění dle pokynu Generálního finančního
          ředitelství GFŘ č. D – 6. Členění stavby dle financování bude zpracováno dle přílohy č. 1
          těchto obchodních podmínek a bude nedílnou Samostatnou přílohou složky s názvem „Celkové náklady stavby – 
          SVAZEK 4“.
          Před zahájením zpracování soupisu prací svolá zhotovitel samostatný výrobní výbor za účasti svého
          rozpočtáře a objednatele k členění stavby dle financování. 
ddíl 4.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli podklady a informace potřebné k  provedení díla, jejichž rozsah 
a termín budou dohodnuty ve smlouvě. Tyto podklady zůstávají v majetku objednatele a zhotovitel je povinen je vrátit objednateli spolu s předávaným dílem.

2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen bez zbytečného odkladu poskytnout zhotoviteli další vyjádření, stanoviska, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla, pokud ze smlouvy nebo povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná k provedení díla.

4. Bude-li to nezbytné pro získání informací a podkladů u třetích osob, resp. ke splnění povinnosti zhotovitele projednat dokumentaci s třetí osobou, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli na jeho žádost plnou moc.

5. Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení smlouvy.

6. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

7. Objednatel je povinen se účastnit zhotovitelem svolaných výrobních výborů, popř. může k jednání přizvat po dohodě se zhotovitelem další odborné osoby, experty, orgány státní správy apod. Zároveň je objednatel oprávněn na těchto jednáních vykonávat kontrolu provádění díla.

Oddíl 5.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas dle zadávacích podkladů objednatele  a v souladu s dohodou o všech náležitostech dokumentace, sjednaných ve smlouvě a těmito obchodními podmínkami.. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nutnost uzavřít samostatné smlouvy o přeložkách, popř. o realizaci jiných prací se všemi subjekty dotčenými stavbou (např. v oblasti energetiky a telekomunikací apod.). 

3. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dílo tak, aby stavba realizovaná na základě vyhotovované projektové dokumentace byla realizovatelná, provozuschopná a zkolaudovatelná. 

4. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat s budoucím zhotovitelem stavby při vyhotovení realizační projektové dokumentace.

5. Bylo-li smlouvou dohodnuto, že zhotovitel zajistí v rámci plnění svých smluvních povinností také projednání navrženého řešení (projednání s orgány státní správy, správci sítí, budoucími uživateli jednotlivých částí stavby, vlastníky dotčených pozemků apod.), je zhotovitel povinen o jednáních a jejich výsledcích informovat objednatele 
a z projednání pořídit zápisy, které učiní součástí dokumentace. Zhotovitel je v takovém případě povinen případné připomínky vzešlé z těchto jednání v potřebném rozsahu zapracovat do čistopisu dokumentace.

6. Zhotovitel je povinen za účelem koordinace postupu prací svolávat jednání (výrobní výbory). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k účasti na výrobních výborech nejméně pět pracovních dnů předem. V případě závažného důvodu je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu přiměřeně okolnostem zkrátit. Na tato jednání budou zváni i zástupci zainteresované komise místní části, jejíž vyjádření ke zpracované PD zhotovitel zajistí v rámci projednávání PD. 

7. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

8. Zhotovitel je povinen  ve lhůtě min. 20 dnů před koncem termínu plnění, pokud není ve smlouvě stanovena jiná lhůta, předat objednateli k vyjádření koncept  zpracované dokumentace nebo její části. Zhotovitel připomínky zapracuje nebo upozorní objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na provedení podrobné prohlídky dokumentace po předání  předmětu díla. V případě, že vyjádření a připomínky objednatele, na kterých objednatel trvá, mění rozsah díla nebo podmínky, za kterých byla smlouva o dílo uzavřena, dohodnou  smluvní strany postup podle ustanovení, která se týkají změn závazků.

Oddíl 6.

Změny závazků

1. Dojde-li oproti sjednanému předmětu díla nebo jeho rozsahu ke změnám, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků příslušných orgánů státní správy, rozhodnutí soudu nebo z důvodů nepředvídatelných překážek neležících na straně zhotovitele, jsou smluvní strany na základě těchto skutečností povinny uzavřít písemné, vzestupně číslované dodatky smlouvy, v nichž dohodnou zejména odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

2. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z  dodavatelského systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět.

Oddíl 7.

Platební podmínky

1. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. 

      Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“)  a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění dokladů se posouvá i termín splatnosti. Daňové doklady  budou předány ve dvou vyhotoveních.
2. Po splnění poslední části plnění je zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad (konečnou fakturu) na dosud nevyúčtované a nezaplacené práce. Konečná faktura musí mimo náležitosti platné pro dílčí fakturu obsahovat:

· výslovný název  „konečná faktura“,

· celkovou sjednanou cenu bez DPH,

· celkovou výši DPH,

· soupis všech vystavených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,

· částku zbývající k úhradě rozdělenou na cenu bez daně a DPH,
3. Faktura bez dílčího plnění  bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o účetnictví a zákona o DPH, 
4. Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.

5. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a zdůvodnit své námitky. 

6. Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z prodlení objednatele.

7. Objednatel je oprávněn jednostraně započítat vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky zhotovitele.

8. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence  objednatele. 

9. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.

Oddíl 8.

Odevzdání a převzetí díla

1. Dnem předání PD se myslí den fyzického převzetí objednatelem, po odsouhlasení PD dle SoD

1. Projektová dokumentace bude objednateli předána na základě dvou samostatných protokolů:

· Protokol o převzetí PD k  věcné kontrole a odsouhlasení objednatelem.
· Protokol o převzetí odsouhlasené PD objednatelem (opravňuje zhotovitele k fakturaci).
2. Předává-li se předmět díla podle smlouvy v sídle objednatele, je objednatel povinen poskytnout k výzvě zhotovitele součinnost a pověřit oprávněnou osobu k převzetí díla. V případě, že objednatel tuto povinnost nesplní, má zhotovitel právo předat předmět plnění do podatelny objednatele.

Oddíl 9.

Vady 

Dílo má vady, resp. není dokončeno, jestliže provedení díla neodpovídá  předmětu plnění a zadávacím podmínkám uvedeným ve smlouvě o dílo a těchto obchodních podmínkách. 

Zjevnou vadou se rozumí:
· chybějící část projektové dokumentace,
· technický nedostatek, např. chybné technické výpočty, 

· nedodržení závazných výkonových parametrů stavby- tj. např. energetické náročnosti, klimatizace,
· nedostatečné průzkumy, nedostatečné zkoušky nezbytné pro průzkum a provedení díla a z toho vyplývající  chybný technický návrh, který má za následek zdražení stavby, snížení či zhoršení  technických parametrů včetně chybně navržené technologie postupu prací,
· chybně sestavený soupis prací,
· chybně či neúplně zpracovaný  výkaz výměr. Výkaz výměr musí  být v souladu s výkresovou částí., 

· odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části stanovených zadávací dokumentací a obecně závaznými předpisy.
Skrytou vadou se rozumí:

· Chybně spočítaný výkaz výměr (např. co do množství oceněné položky), který nebylo možno zjistit při předání díla ani při vynaložení odborné péče,
· chybějící položka v rozpočtu či výkazu výměr,
· projektová dokumentace bez vypořádání podmínek uvedených ve vydaném stavebním povolení.  
Oddíl 10 .

Odpovědnost za vady

Část A - Odpovědnost za vady

1. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku podle možností co nejdříve po předání předmětu díla. U složité či rozsáhlé dokumentace mohou smluvní strany ve smlouvě sjednat přiměřenou lhůtu pro prověření předmětu díla.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo a těmito obchodními podmínkami. Zhotovitel odpovídá též za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují ke zpracovanému dílu a že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřené.

3. Zhotovitel odpovídá za vady,  které má projektová dokumentace v době jejího předání objednateli a po dobu záruční doby. Za vady vzniklé po předání projektové dokumentace a uplynutí záruční doby zhotovitel odpovídá jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo závazných pokynů daných objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit  jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů nebo plnění jeho pokynů trval.

5. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, poskytuje zhotovitel na dílo tyto záruční doby:

· pro studii po  dobu dvou let od odevzdání projektové dokumentace objednateli;

· pro DÚR do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí a dále po dobu dvou let od nabytí právní moci územního rozhodnutí;

· pro DSP po dobu pěti let od nabytí právní moci stavebního povolení;

· pro DPS po dobu pěti let od odevzdání projektové dokumentace objednateli;

6. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vady díla zjistil nebo je mohl zjistit. V písemné reklamaci je objednatel povinen uvést nárok vyplývající z vadného plnění, který zvolil.

7. V případě oprávněných a řádně reklamovaných vad díla, má objednatel podle charakteru vady díla právo požadovat a zhotovitel povinnost provést a poskytnout:

· bezplatné odstranění vad dodáním nového bezvadného plnění, dodáním chybějící části díla (dokumentace), provedením opravy (doplnění) díla;

· bezplatné odstranění právních vad díla;

· přiměřenou slevu z ceny díla.

8. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o vady, které brání užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být doručen zhotoviteli.Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a na zaplacení smluvní pokuty.
9. Zhotovitel je povinen vady, které objednatel při převzetí díla a v záruční době zjistil a tyto důvodně a řádně reklamoval, odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou stanoví objednatel přiměřeně vzhledem k charakteru a rozsahu vady.

10. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu nebo je odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli uhradit.

11. V případě, že dojde vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace z titulu vady soupisu prací a z titulu vady projektové dokumentace ke zvýšení nákladů stavby, je oprávněn objednatel PD u zhotovitele uplatnit částku ve výši 15 % z následně vzniklých víceprací či zvýšených cen materiálu při realizaci díla. Tímto není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody.
12. Dojde-li z titulu vady PD ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách, (tj. technické zprávy, výkresy, soupis prací, technické specifikace, požadavky na užitné vlastnosti – standardizace, ZOV, dokladová část apod.) ke vzniku dodatečných či nových stavebních prací, dodávek či služeb při realizaci stavby, které budou muset být provedeny, aby stavba mohla být zkolaudována, a bude-li z uvedeného důvodu nutno provést další zadávací řízení, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázově sankci 10 tis. Kč. Tímto není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody. .

13. V případě, že bude zrušeno zadávací řízení na veřejnou zakázku Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu  nedodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách z titulu vadné PD, zaplatí  zhotovitel objednateli jednorázově  smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a náhradu škody, která objednateli vznikne zrušením zadávacího řízení.  
14. V případě, že bude zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže z titulu vady PD ve vztahu k zákonu 137/2006 Sb., zaplatí  zhotovitel objednateli jednorázově smluvní sankci ve výši 10 000 Kč, včetně všech prokazatelných škod, které objednateli vzniknou zrušením rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

15. Ustanovení bodů  12, 13, 14 bude platit i v případě platnosti jiného zákona, nahrazujícího zákon o veřejných zakázkách., pokud požadavky na zpracování projektové dokumentace (PD) v novém zákoně nebudou v rozporu s požadavky na zpracování PD dle zákona stávajícího.

16. Vznikne-li z výše uvedených důvodů prokazatelná škoda i na straně dodavatele stavby (stavebních prací, služeb, dodávek), uhradí zhotovitel tyto škody v plné výši, pokud je dodavatel stavby u objednatele uplatní.    
17. V případě, že investiční akce, na kterou se PD zpracovává, nebude v dalším rozpočtovém období (následující roky) rozpočtově (finančně) vykryta, smluvní strany se dohodly, že akce bude na základě pokynu objednatele ukončena bez nároku na úhradu škod vzniklých  na straně  zhotovitele. Konečná faktura  bude zhotoviteli uhrazena  na základě prokazatelné  rozpracovanosti PD ke dni oznámení o ukončení investiční akce.

18. V případě, že objednateli nebude přiznána dotace na realizaci stavby či její část nebo bude povinen dotaci či její část vrátit z důvodu pozdního předání díla nebo vad spočívajících prokazatelně ve zpracované projektové dokumentaci zhotovitele provedené v rozporu se smluvními ujednáními, obchodními podmínkami, platnými právními předpisy a technickými normami ČSN a dalšími závaznými pokyny objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100 % sjednané ceny díla bez DPH.
Část B – Okolnosti vylučující odpovědnost

1. V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak stranou povinnou, za následky, vzniklé v  důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem. 

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména: 

· rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví obyvatelstva;

· rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění.

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného odkladu upozornit druhou stranu.

3. Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:

· okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;

· okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;

· klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, byť v neobvyklém rozsahu.

4. Jestliže se plnění smlouvy stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným, nebo tyto okolnosti ztíží nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu plnění, ceny a doby plnění. Nedojde-li do 1 měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, která se těchto okolností dovolala, právo od této smlouvy odstoupit.

Oddíl 11
Důsledky porušení závazků

1. Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané ve smlouvě k samostatnému odevzdání) nebo splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž je ve smlouvě výslovně sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši sjednanou ve smlouvě o dílo.

2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování druhé smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle těchto obchodních podmínek, či smlouvy o dílo není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.

3. Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání  do poštovní evidence  povinné smluvní strany. 

4. Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případech jestliže:

· objednatel neposkytl včas a řádně součinnost;

· objednatel je v prodlení s plněním svých finančních závazků;

· nastanou okolnosti vylučující zhotovitelovu odpovědnost (vyšší moc).

O dobu trvání těchto okolností se prodlužuje lhůta sjednaná pro dokončení díla.

6. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy kromě případů stanovených zákonem se považuje též:

· prodlení objednatele s poskytnutím podkladů pro zhotovení díla a prodlení s poskytnutím jeho spolupůsobení;

· prodlení objednatele s placením faktur na dílčí plnění;

· prodlení zhotovitele s plněním sjednaného harmonogramu provádění díla;

· prodlení zhotovitele se splněním díla nebo jeho dílčí části;
toto vše trvá-li prodlení déle než jeden měsíc.

Odstoupí-li smluvní strany od smlouvy, jsou povinny provést vzájemné vypořádání nejpozději do 1 měsíce od odstoupení.

Oddíl 12.

Společná a zvláštní ustanovení

Část A – Ochrana důvěrných informací

1. Nesjednají-li si smluvní strany ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se  předmětu  smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož 
i výchozí podklady a materiály předané zhotovitelem objednateli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel získá v rámci své  činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu  smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby sjednanou činnost vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.

3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné. Dále pak informace obsažené v projektové dokumentaci, podkladech objednatele nebo dokladech 
a stanoviscích získaných  činností zhotovitele, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic objednatele.

4. Pokud zhotovená dokumentace má sloužit jako zadávací dokumentace pro zadávací řízení na zhotovení dalšího stupně projektové dokumentace nebo na zhotovení stavby (dále jen navazující veřejná zakázka) ve smyslu zákona o veřejných zakázkách zavazuje se zhotovitel výslovně že:

· bude při své činnosti plně respektovat zásady korektní soutěže, zvláště se vyvaruje  zvýhodňování kteréhokoliv produktu, výrobce nebo poskytovatele služby;

· nebude bez vědomí zadavatele pořizovat kopie projektové dokumentace pro navazující veřejnou zakázku ani žádných jiných písemných informací;

· nebude pomáhat žádnému potenciálnímu uchazeči o navazující veřejnou zakázku, ani se s žádným nebude stýkat ve věci veřejné zakázky.
5. Tímto ujednáním není dotčena právní úprava o ochraně utajovaných skutečností a svobodném přístupu k informacím.
6. Pokud zhotovitel ochranu důvěrných informací poruší dle této části smlouvy, je objednatel oprávněn vymáhat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč pro každý jednotlivý případ. Tímto není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody.
Část B – Pojištění

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít pojistnou smlouvu ke krytí rizik škody způsobené v souvislosti s jeho činností  objednateli anebo třetím osobám. Smluvní strany se dohodnou ve smlouvě na výši pojistné částky.

2.  Není-li dohodnuto ve smlouvě jinak, platí povinnost zhotovitele uzavřít pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody na věcech převzatých od objednatele a na věcech převzatých  od třetích osob.

3. Kopii platné a účinné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit k rukám objednatele do 15 dní od podpisu  smlouvy.

4. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a pojistné smlouvy na své náklady udržovat po dobu plnění smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy je zhotovitel povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklady o platbách pojistného.

Část C – Doručování písemností

1. Veškeré písemnosti, podání a informace doručují smluvní strany jako doporučenou poštovní zásilku, osobně nebo v elektronické podobě. Podání týkající se změn a zániku smlouvy (návrhy dodatků smlouvy, výpověď smlouvy 
a odstoupení od smlouvy) je možné doručit pouze jako doporučenou poštovní zásilku s doručenkou nebo osobně. Záznamy, zprávy, odborná stanoviska a vyjádření, která se týkají realizace stavby lze sdělovat i prostřednictvím stavebního deníku.

2. Při doručování písemné zásilky poštou se zásilka považuje za doručenou dnem předání listovní zásilky na příjemcově adrese, případně uplynutím třetího dne od uložení doporučené zásilky na poště nebo dnem, kdy příjemce listovní zásilky odmítl listovní zásilku převzít.

3. Při osobním doručování se zásilka považuje za doručenou dnem, v němž byla písemnost osobně doručena na příjemcově adrese nebo dnem, kdy příjemce odmítl listovní zásilku převzít. V takovém případě je doručující osoba povinna na zásilku poznamenat den, hodinu a důvod odmítnutí převzetí zásilky.

4. Není-li dohodnuto jinak, považuje se za adresu určenou k doručování adresa sídla účastníka smlouvy uvedená v mandátní smlouvě. Účastníci této smlouvy se zavazují bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o případné změně adresy pro doručování písemných zásilek. Veškeré písemnosti musejí být datovány a podepsány oprávněnou osobou.

5. Smluvní strany ve smlouvě mohou dohodnout způsob doručování písemností prostřednictvím elektronických prostředků.

Oddíl 13.

Řešení sporů

1.   Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešit věcně a místně příslušný soud ČR. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, že místní příslušnost soudu se bude řídit dle sídla objednatele. 
Příloha:

Č.1 – formulář souhrnná cenová nabídka s členěním stavby dle financování
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