SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI VÝSTAVBĚ INFRASTRUKTURY

Níže uvedené smluvní strany, a to:

Statutární město Olomouc, 

se sídlem Horní náměstí, 771 27 Olomouc 

IČ: 00 29 93 08

zastoupené náměstkem primátora Ing. Jaromírem Czmerem

                                                                                                (dále jen „objednatel“)

a

GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., 

se sídlem: Blanická 19/917, Olomouc 

IČ: 13 64 24 64

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 184,

zastoupená jednatelem panem Ing Jaromírem Uhýrkem

(dále jen „zhotovitel"),

za účasti  dalších vlastníků dotčených pozemků:

Land Company, s.r.o.

se sídlem : Karolíny Světlé 488, Zlín

IČ: 26305585

zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 42855,

zastoupená jednatelem panem Ing. Jaromírem Uhýrkem

a

Porsche Immobilien spol. s r.o.

se sídlem: Vrchlického 31/18, Praha 5

IČ: 47119004

zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 12678,

zastoupená jednatelem panem Dr.Michaelem Urbanem

a

manželé Ing. Jaromír Uhýrek, r.č. 550615/0716 a Pavla Uhýrková, r.č.625225/0015, oba bytem v Loučanech 679

a

manželé  Ing. Boris Němeček, r.č.450313/415 a Hana Němečková, r.č.475602/189, oba bytem v Olomouci, Horní Lán 17

uzavřely  dne   ………………  2004 tuto

smlouvu o spolupráci při výstavbě infrastruktury:


Čl. I.


Výchozí situace
1. Zhotovitel je ke dni uzavření této smlouvy výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 1081/19 , 1081/34, 1081/35, evidovaných Katastrálním úřadem v Olomouci na listu vlastnictví (dále jen "LV") č.1129, pro katastrální území Slavonín, obec Olomouc. Manželé Uhýrkovi a Němečkovi jsou podílovými spoluvlastníky   pozemku parc.č. 1081/36, evidovaném Katastrálním úřadem v  Olomouci na LV 1327 pro katastrální území Slavonín., obec Olomouc. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí dokládající tyto skutečnosti tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Z výše uvedených pozemků byl na základě geometrického plánu č………………………….,zhotoveného………………………………………………………………………….., geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřičský inženýr ………………………………………., oddělen pozemek parc.č. ……………………………………… o výměře ………….. m2 (dále jen "převáděný pozemek"). Geometrický plán tvoří nedílnou přílohu č. 2  této smlouvy. 

2.
Objednatel zamýšlí na převáděném pozemku vystavět AQUAPARK, tj. stavbu čtyřpodlažního objektu, výška objektu 16 m od upraveného terénu před objektem,tj. od 240,4 mnm BPV (věž tobogánu 24 m), o zastavěné ploše cca  3282 m2, nejméně cca 1390 m2 přilehlých prostor a nejméně cca 158 parkovacích míst sloužících výhradně potřebám tohoto záměru. Za tímto účelem uzavřel Objednatel, jako budoucí kupující, se zhotovitelem a manžely Uhýrkovými a Němečkovými, jako vlastníky převáděného pozemku a budoucími prodávajícími, dne ……….2004 smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je závazek smluvních stran za sjednaných podmínek uzavřít kupní smlouvu o koupi a prodeji převáděného pozemku. 

3.
Vzhledem ke skutečnosti, že převáděný pozemek nemá přivedeny potřebné inženýrské sítě a dopravní napojení na pozemní komunikace tak, aby mohl být Objednatelem užíván k zamýšlenému účelu, mají smluvní strany zájem spolupracovat za podmínek sjednaných v této smlouvě na napojení převáděného pozemku na inženýrské sítě, a to horkovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, přípojky elektrického proudu,veřejného osvětlení na páteřních komunikacích, telefonu,  retenční nádrž a venkovní hydranty a zajistit i dopravní napojení převáděného pozemku na pozemní komunikace a chodníky. Inženýrské sítě budou vedeny také na pozemcích dalších subjektů-účastníků této smlouvy- uvedených v jejím záhlaví.
Čl. II.

Obsah spolupráce

1.
Zhotovitel se zavazuje obstarat sám nebo prostřednictvím jiného dodavatele či příp. investora provedení výstavby napojení převáděného pozemku na inženýrské sítě, tj.horkovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, přípojky elektrického proudu,veřejného osvětlení na páteřních komunikacích a telefonu, retenční nádrž a venkovní hydranty  a zajistit i dopravní napojení převáděného pozemku na pozemní komunikace a chodníky k hranicím převáděného pozemku (dále také "Infrastruktura"), když přesný rozsah Infrastruktury je uveden v příloze č. 3. Dále se zhotovitel zavazuje obstarat sám nebo prostřednictvím jiného dodavatele provedení protihlukových opatření na stávajících objektech, u kterých budou v souvislosti s realizací staveb „Aquapark Olomouc“ a „Obchodní a zábavní park Haná“ překročeny limity hluku v chráněném prostoru staveb stanovené NV č.502/2000 ve znění pozdějších novelizací, zejména na objektech v ulicích I.P.Pavlova, Horní lán, Hraniční, Zolova, Jižní, a to za podmínky, že studie a průzkumy prokáží  nutnost realizace těchto opatření.  Za tímto účelem si zajistí Zhotovitel i veškerá potřebná územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výše uvedeného.

2.
Konkrétní místa přivedení a napojení Infrastruktury dle odst. 1 jsou vyznačeny na plánku, který tvoří nedílnou přílohu č. 4  této smlouvy. Potřebné kapacity jednotlivých medií včetně kapacity a technických parametrů dopravního napojení tvoří nedílnou přílohu č. 5 této smlouvy. 

3.
Za zajištění napojení na inženýrské sítě a dopravní napojení na pozemní komunikace dle odstavců 1. a 2. se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli odpovídající podíl na v této souvislosti vynaložených nákladech. Výše a způsob úhrady podílu na nákladech je stanovena v čl. IV. této smlouvy.

4. Všichni další účastníci této smlouvy o spolupráci,tzn.ostatní vlastníci pozemků v lokalitě „Pod Vlachovým“v Olomouci, na nichž budou inženýrské sítě taxativně určené v této smlouvě vedeny, vyslovují svým vlastnoručním podpisem pod ni neodvolatelný souhlas s celým obsahem tohoto dokumentu.

5. Pro případ,kdy z důvodu pravomocného správního rozhodnutí příslušného státního orgánu, tedy pro případ stojící objektivně zcela mimo pravomoci a kompetence  Statutárního  města Olomouc a firmy GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. , se nepodaří zajistit  pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé stavby „Obchodní a zábavní park Haná,páteřní komunikace a infrastruktura“ a „Aquapark Olomouc“, ač obě smluvní strany a všichni další účastníci této smlouvy vyvinuly nutnou a účinnou součinnost,kterou lze na nich účelně požadovat, dohodly se níže podepsané smluvní strany,že  se tato smlouva od svého počátku,tzn.ex tunc, ruší. Případné nároky z takto zrušené smlouvy jejích účastníků se řídí příslušnými ustanoveními této smlouvy a obchodním zákoníkem v platném znění k datu uzavření této smlouvy o spolupráci.

6. Pro případ,že Statutární město Olomouc zajistí pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu „Aquapark Olomouc“, avšak obchodní firmě GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. se nepodaří zajistit pravomocná územní rozhodnutí a stavební povolení pro stavbu „Obchodní a zábavní park Haná, páteřní komunikace a infrastruktura“, zavazuje se GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.,že umožní Statutárnímu městu Olomouc po následné dohodě za úplatu vstup na pozemky ve vlastnictví této obchodní firmy za účelem vybudování inženýrských sítí potřebných pro Objednatele pro jeho stavbu „Aquaparku Olomouc.“  


Čl. III.


Lhůta k plnění, předání a převzetí

1.
Veškeré své závazky převzaté touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje splnit v termínu do 31.7.2005 s výjimkou provedení výstavby komunikací,které zhotovitel kompletně dokončí  v termínu do 30.4.2006.Současně se Zhotovitel zavazuje provést k datu 31.7.2005  obrusnou vrstvu komunikací a zajistí povolení k jejímu předčasnému užívání. V případě nedodržení těchto termínů, tzn. pokud nebude Zhotovitelem kompletně dokončena, zkolaudována a předána kterákoliv z částí Infrastruktury dle Čl. II odst. 1 této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý den prodlení, když tato smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.Zhotovitel se dále zavazuje, že pro objednatele zajistí v areálu zamýšlené stavby „Aquaparku Olomouc“ od 15.4.2005  průjezd pro sejmutí ornice pro archeologický průzkum budoucího staveniště.

2. Po pravomocné kolaudaci předá Zhotovitel jednotlivé části Infrastruktury uvedené v čl. II. odst. 1 po dohodě s Objednatelem přímo do správy příslušným správcům, tak, jak toto vyplývá z platných právních předpisů a jak bude Zhotovitelem předjednáno,vyjma dešťové a splaškové kanalizace, komunikací, chodníků  a veřejného osvětlení,které bude Zhotovitel provozovat za úplatu až do doby pravomocného kolaudačního rozhodnutí celé vlastní stavby “Obchodního a zábavního parku Haná.“  Objednatel je oprávněn se předání a převzetí jednotlivých staveb osobně účastnit, přičemž Zhotovitel je povinen jej o tomto termínu v dostatečném časovém předstihu informovat. Zhotovitel rovněž předá Objednateli kopie příslušných předávacích protokolů a kopie pravomocných kolaudačních rozhodnutí. Při předání staveb správcům je Zhotovitel povinen zajistit, aby měl Objednatel možnost v dohodnutém rozsahu  a ve sjednaných termínech dle čl. III. odst. 1 Infrastrukturu využívat. Po předání „infrastruktury“ jednotlivým provozovatelům nebo správcům uzavře Objednatel příslušné smlouvy s dodavateli médií.

3. Do doby pravomocného kolaudačního rozhodnutí stavby „Obchodní a zábavní park Haná“ v lokalitě „Pod Vlachovým“ v Olomouci bude provozovat a spravovat dešťovou a splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení a komunikace,chodníky a určený koridor zeleně se sítěmi Zhotovitel, za což Objednatel uhradí finanční částku dle jeho procentního podílu vypočteného podle poměru plochy potřebné pro záměr Objednatele vůči celkové zastavěné ploše v lokalitě „Pod Vlachovým“, tzn. celková zastavitelná plocha činí 98 263 m2, podíl objednatele 17 445 m2, tj. 17,32 %. Tato částka je splatná nejpozději k datu převodu vyjmenovaných inženýrských sítí do vlastnictví statutárního města Olomouce a předání do správy Středomoravská vodárenská,a.s. a Technické služby města Olomouce, a.s. 

4. Komunikace a chodníky včetně pozemku pod nimi a pozemku tvořícího zelený pás podél komunikace, dále veřejné osvětlení, splaškovou a dešťovou kanalizaci převede Zhotovitel do vlastnictví Objednatele bezúplatně nejpozději do 60 dnů od data nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby „Obchodního a zábavního parku Haná.“ Ke dni bezúplatného převodu vlastnictví ke shora uvedené infrastruktuře a pozemkům na objednatele, budou mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřeny smlouvy o zřízení věcných břemen na bezúplatné umístění a bezúplatný přístup shora uvedené  infrastruktury na pozemcích ve vlastnictví zhotovitele ve prospěch objednatele. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit ke dni bezúplatného převodu  vlastnictví shora uvedené infrastruktury uzavření smluv o zřízení věcných břemen na umístění a přístup shora uvedené infrastruktury na dotčených pozemcích ve vlastnictví třetích osob ve prospěch objednatele.

5. Na základě výslovné dohody smluvních stran  převede Zhotovitel do 30 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavbu horkovodu za úplatu do vlastnictví firmy Dalkia ČR, a.s.Smluvní strany berou tímto na vědomí, že investorem rozvodů VN bude firma SME, a.s. a rozvodů telefonů pak firma Český Telecom,a.s. Zhotovitel zajistí,aby rozvody VN byly přivedeny až do trafostanice objednatele pro stavbu Aquaparku Olomouc a rozvody telefonu do napojovacího místa dle přílohy č. 3,a to do termínu dle čl.III., bodu 1. této smlouvy.Statutární město Olomouc následně uzavře samostatný smluvní vztah na dodávku el.energie, tepla a provoz telefonů  pro areál Aquaparku s příslušnými vlastníky těchto rozvodů.

Čl. IV.

Odměna Zhotovitele a způsob její výplaty

1.
Smluvní strany se dohodly, že Objednatel se bude podílet na nákladech spojených s vybudováním Infrastruktury dle Čl. II odst. 1 částkou ve výši 10,320.460,- Kč (slovy: deset milionů třistadvacet tisíc čtyřistašedesát korun českých). K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Tato částka bude Zhotoviteli vyplacena následujícím způsobem:

(a) část ve výši 50 % , tj. 5,160 230,- Kč (slovy: pět milionů jednostošedesát tisíc dvěstětřicet korun českých) bez DPH, do 30 dnů po nabytí právní moci  stavebního povolení na stavbu „Obchodní a zábavní park Haná,páteřní komunikace a infrastruktura“ a po zahájení stavebních prací na tomto díle,

(b) (b)
zbývající část ve výši 50 % , tj. 5,160 230,- Kč (slovy: pět milionů jednostošedesát tisíc dvěstětřicet korun českých) bez DPH, pak do 10 dnů od předložení pravomocných kolaudačních rozhodnutí o přivedení veškerých součásti Infrastruktury dle Čl. II. odst. 1 do míst vyznačených na plánku , který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a zajištění užívání veškerých součástí infrastruktury.

2.
Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel se bude podílet na nákladech spojených s provedením protihlukových opatření na stávajících objektech dle čl. II odst. 1 této smlouvy, a to v podílu dopravního objemu staveb „Aquapark Olomouc“ a „Obchodní a zábavní park Haná“ v přepočtu na jednotková vozidla pro běžný pracovní den, když ke dni podpisu této smlouvy nejde náklady na vybudování těchto opatření stanovit. Výsledná částka stanovená shora uvedeným podílem bude Zhotoviteli vyplacena do 10 dnů od předložení pravomocných kolaudačních rozhodnutí na realizaci těchto protihlukových opatření.

3.  
Na každou z plateb dle odst. 1 písm. (a) a (b) vystaví Zhotovitel Objednateli v okamžiku splnění předpokladů k proplacení daňový doklad se splatností korespondující s termíny výplaty dle odst.1. tohoto článku smlouvy.


Čl V.


Práva a povinnosti smluvních stran
1.
Zhotovitel je při poskytování služeb podle této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí.

2.
Objednatel má právo, aby mu Zhotovitel umožnil na jeho žádost nahlédnout do všech dokumentů, které mají vztah k výstavbě Infrastruktury a aby mu z těchto dokumentů zhotovil prosté nebo úředně ověřené kopie. Náklady na zhotovení úředně ověřených kopií nese Objednatel.Zhotovitel předloží Objednateli k posouzení projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby pro stavbu „Obchodní a zábavní park Haná, páteřní komunikace a infrastruktura“ a zavazuje se o jeho případných připomínkách jednat tak,aby mezi nimi došlo ke shodě.Tato povinnost platí také pro Objednatele vůči Zhotoviteli ve věci projednání projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Aquaparku Olomouc.“

3.
Objednatel má právo účastnit se všech jednání, které Zhotovitel vede s příslušnými správními úřady a se svými dodavateli v souvislosti s výstavbou Infrastruktury. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli písemně jednání ve věcech  změny projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby a ve věcech majících dopad na změnu termínu dohodnutého provedení díla, a to alespoň 5 dnů   předem. Dodržení lhůty uvedené v předchozí větě není nutné v případě neočekávaných a neodkladných jednání, s jejichž výsledkem je Zhotovitel povinen Objednatele seznámit.

4.
V průběhu provádění stavebních prací při výstavbě Infrastruktury má Objednatel právo účastnit se všech kontrolních dnů dohodnutých mezi Zhotovitelem a Generálním dodavatelem, popř. jeho subdodavateli. Konání těchto kontrolních dnů je Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit alespoň 5 dnů  předem.Objednatel má právo uplatňovat své připomínky,náměty a provádět kontrolu stavebních prací.

5.
Zhotovitel je oprávněn provést výstavbu Infrastruktury i před sjednanou dobou.

6.
Zhotovitel se zavazuje udělit Objednateli příslušné souhlasy s napojením na inženýrské sítě, jakožto souhlasy budoucího majitele příslušných nově vybudovaných vedení, a umožnit odběr medií z nich. Za týchž  podmínek je Zhotovitel dále povinen udělit Objednateli souhlas s napojením na nově budovanou pozemní komunikaci a její využití pro příjezd do jím připravovaného areálu.

7.
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů při provádění stavebních prací za účelem výstavby Infrastruktury. 



Čl VI.


Dodavatelé Zhotovitele
1.
Stavební práce při výstavbě napojení specifikovaného v čl.II.,bodu 1.  této smlouvy na Infrastrukturu provede Zhotovitel sám nebo prostřednictvím generálního dodavatele popř. jednotlivých subdodavatelů nebo jejich provedení zajistí u jiného investora (horkovod,rozvody VN, telefonu)

2.
Před uzavření příslušných smluv o výstavbě Infrastruktury ve smyslu odst. 1. je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli jméno Generálního dodavatele popř. jednotlivých subdodavatelů. Uzavření takových smluv ovšem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za provedené dílo. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli ve stejném rozsahu, jako by výstavbu Infrastruktury prováděl sám.


Čl. VII.


Technický dozor nad zhotovením díla

1.       Objednatel je oprávněn provádět supervizi nad technickou kvalitou a úplností      díla. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit technický dozor při prováděných stavebních pracích prostřednictvím k tomu odborně způsobilé osoby. Výběr osoby provádějící technický dozor nad prováděním stavebních prací se Zhotovitel zavazuje konzultovat s Objednatelem.


Čl. VIII.


Součinnost objednatele
1.
Zhotovitel, Generální dodavatel a jeho subdodavatelé a další osoby pověřené Zhotovitelem jsou oprávněni v rozsahu nezbytném pro výstavbu Infrastruktury vstupovat na převáděný pozemek. Právo vstupovat na převáděný pozemek je časově omezenou na dobu do 15 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na poslední část Infrastruktury dle Čl. II. odst. 1, popřípadě do odstranění všech  vad a nedodělků stavby. 

2.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli další součinnost o kterou ho Zhotovitel požádá a která je potřebná k dosažení účelu této smlouvy, tj. k realizaci výstavby Infrastruktury. Objednatel je zejména povinen vydat Zhotoviteli kladné stanovisko v řízení o vydání územního rozhodnutí a následných stavebních řízení a ve všech dalších řízeních s tím souvisejících, které budou potřebné k realizaci výstavby Infrastruktury.


Čl. IX.


Doručování

1.
Jakékoliv písemné úkony Smluvních stran předvídané touto Smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručeny osobně nebo prostřednictvím pošty doporučeným dopisem nebo kurýrní službou anebo faxem na níže uvedené adresy, resp. faxová čísla, Smluvních stran.

2.
Smluvní strany jsou oprávněny níže uvedené adresy a faxová čísla pro doručování písemností změnit. Změna adresy a faxového čísla nabývá účinnosti doručením oznámení o této skutečnosti druhé Smluvní straně. 

3
Dopis odeslaný doporučeně poštou anebo prostřednictvím kurýrní služby na adresu uvedenou níže se považuje za řádně doručený i v případě, že je vrácen zpět odesílateli z důvodu, že druhá Smluvní strana jí adresovaný dopis odmítla převzít nebo Smluvní strana dopis nepřevzala ve výběrní lhůtě anebo se Smluvní strana na adrese pro doručování nezdržuje. Dopis odeslaný doporučenou poštou se považuje za řádně doručený druhým pracovním dnem a dopis odeslaný kurýrní službou se považuje za řádně doručený následujícím pracovním dnem po dni odeslání, pokud se neprokáže doručení dřívější.

4.
Pro doručování platí následující adresy:

   
pro doručování Zhotoviteli: Blanická 19 

772 35 Olomouc

Česká republika

           od 01.10.2004 pak Dlouhá č.22, Olomouc, 

pro doručování Objednateli: Statutární město Olomouc

                                                                                         vedoucí odboru majetkoprávního 

                                              Horní náměstí 

                                              771 27 Olomouc.


Čl. X.


Záruka za jakost 

1.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba Infrastruktury byla provedena v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými normami. Při výstavbě je Zhotovitel povinen zajistit použití  materiálů a zařízení, které odpovídají příslušným standardům, platným právním předpisům a závazným normám.

2.
Zhotovitel odpovídá za to, že si Infrastruktura zachová po dobu, pokud není dále stanoveno jinak, 66 měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí funkční vlastnosti dohodnuté ve smlouvě nebo stanovené pro Infrastrukturu právními předpisy a závaznými technickými normami a dále bude po tuto dobu způsobilá k obvyklému užívání. U technologické části zařízení bude poskytnuta záruční lhůta, která bude odpovídat záruční lhůtě poskytnuté příslušnými výrobci technologické části.

3.
V případě, že Objednatel zjistí v průběhu záruční lhůty závady staveb Infrastruktury, informuje o tom bez odkladu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit v přiměřené lhůtě ,tj. do 10 dnů od doručení písemné reklamace do sídla Zhotovitele, na vlastní náklad odstranění těchto závad, pokud to bude v tomto termínu technologicky možné. V případě, že Zhotovitel v přiměřené lhůtě tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn závady odstranit sám na náklady Zhotovitele. 

Čl. XI.

Odstoupení od smlouvy

1.
Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí výstavbu Infrastruktury na základě potřebných územních rozhodnutí a staveních povolení nejpozději do 30 dnů od data nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Obchodní a zábavní park Haná,páteřní komunikace a infrastruktura“.

2.
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v Čl. III. odst. 1 této smlouvy, tzn. nebude kompletně dokončena, zkolaudována a předána kterákoliv z částí Infrastruktury dle Čl. II odst. 1 této smlouvy. Případné nároky Objednatele budou řešeny dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

3.
Odstoupení ve smyslu tohoto článku nabývá účinnosti doručením jeho vyhotovením druhé smluvní straně. Doručení se řídí čl. IX. odst. 3 této smlouvy.

4.
Právo na náhradu škody smluvní odstoupivší strany ve smyslu tohoto článku není odstoupením dotčeno. 

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

1.
Tato Smlouva byla vypracována v  šesti stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran a další zúčastněné subjekty dle záhlaví této smlouvy obdrží jedno vzájemně podepsané vyhotovení.

2.
Smluvní strany a další zúčastněné subjekty prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, s dobrými úmysly a s plným porozuměním podmínkám v ní stanovených, a že plně souhlasí s jejím zněním.

3.
Veškeré přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

4. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy bude řešen jednáním mezi Smluvními stranami. Pokud Smluvní strany nebudou schopny vyřešit takový spor smírně, bude spor řešen prostřednictvím místně a věcně příslušného obecného soudu.

5.      Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma

          smluvními stranami.

6.       Otázky neupravené touto smlouvou se na základě dohody všech 

          jejích účastníků budou řídit obchodním zákoníkem ve znění změn a      

          doplňků k datu uzavření této smlouvy.

V Olomouci dne ……………. 2004

Zhotovitel:





Objednatel:

_______________________________
       ________________________________

za účasti :

…………………………………..                                        …………………………………

Land  Company, s.r.o.                                                  Porsche Immobilien spol. s r.o.

Ing. Jaromír  Uhýrek                                                     Dr.Michael  Urban

jednatel společnosti                                                      jednatel společnosti

……………………………………….                             …………………………………….

manželé                                                                       manželé

Ing. Jaromír a Pavla Uhýrkovi                                     Ing.Boris a Hana Němečkovi

Přílohy smlouvy :
1.       výpis z katastru nemovitostí 

           2.
geometrický plán č.               ze dne ………..

           3.
rozsah Infrastruktury

4. plán napojení Infrastruktury

5. kapacity požadovaných médií a dopravního napojení
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