



Statutární město Olomouc jako nositel integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace

vyhlašuje
36. výzvu k předkládání projektových záměrů

--NEMOVITOSTI II--

**(VAZBA NA VÝZVU Č. 01_17_118 ŘO OP PIK
VÝZVA I. PROGRAMU PODPORY NEMOVITOSTI PRO INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ
INVESTICE)**

Identifikace výzvy	
Operační program	Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Specifický cíl OP PIK	SC 2.3: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání
Číslo výzvy ŘO OP PIK	I ITI Olomouc 01_17_118
Číslo výzvy nositele ITI	36
Opatření integrované strategie	1.4.1 Revitalizace brownfieldů
Podopatření integrované strategie	Nerelevantní
Druh výzvy	Průběžná
Název pracovní skupiny Řídicího výboru ITI	Pracovní skupina 2: ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE



Termíny							
Datum a čas vyhlášení výzvy nositele ITI	16. 5. 2018, od 10:00 hod.						
Datum a čas zahájení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny	16. 5. 2018, od 10:00 hod.						
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny	31. 7. 2018, 24:00 hod.						
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI	<p>14. 6. 2018, 16. 8. 2018 (vždy v 10:00 hod.)</p> <p>V případě, že nebude do příslušného data a času viz níže finalizován žádný projektový záměr, daná pracovní skupina se neuskuteční.</p> <p>Nejzazší datum a čas finalizace projektového záměru ve webové aplikaci nositele Strategie ITI OA v návaznosti na datum konání pracovních skupin:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Pracovní skupina</th><th>14. 6. 2018</th><th>16. 8. 2018</th></tr></thead><tbody><tr><td>Finalizace záměru do:</td><td>31. 5. 2018 24:00 hod</td><td>31. 7. 2018 24:00 hod.</td></tr></tbody></table>	Pracovní skupina	14. 6. 2018	16. 8. 2018	Finalizace záměru do:	31. 5. 2018 24:00 hod	31. 7. 2018 24:00 hod.
Pracovní skupina	14. 6. 2018	16. 8. 2018					
Finalizace záměru do:	31. 5. 2018 24:00 hod	31. 7. 2018 24:00 hod.					
Datum zahájení realizace projektu	<p>Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve dnem, kdy byla podána Žádost o podporu do ISKP14+.</p> <p>Od tohoto okamžiku mohou začít vznikat tzv. způsobilé výdaje, tj. výdaje, na něž lze žádat podporu. Výdaje vzniklé před datem podání Žádosti o podporu nejsou způsobilé.</p>						
Datum ukončení realizace projektu	<p>Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 19. 10. 2021, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.</p> <p>Doba realizace projektu nesmí překročit 36 měsíců od podání žádosti do ISKP14+, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.</p>						

Podpora	
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj	196 000 000 Kč Nositel ITI může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení 130 % požadované dotace v přijatých projektových záměrech, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu	malý podnik: 45 % střední podnik: 35 %



Minimální a maximální výše dotace	Minimální výše dotace projektu: 1 000 000 Kč Maximální výše dotace projektu: 50 000 000 Kč
Forma financování	Ex post
Podmínky veřejné podpory	V případě podpory poskytnuté podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jejíž výše přesáhne 500.000 EUR, poskytovatel podpory zveřejní informace o jednotlivé podpoře v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. c) a Přílohou III. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 na souhrnné internetové stránce věnované veřejné podpoře.

Zacílení podpory	
Typy podporovaných projektů	Integrovaný projekt.
Území realizace	Území aglomerace vymezené v integrované strategii ITI pro Olomouckou aglomeraci. Území realizace viz Integrovaná strategie ITI Olomoucké aglomerace, příloha č. 5: Seznam obcí aglomerace: http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.
Oprávnění žadatelé	Podnikající fyzická nebo právnická osoba přípustné právní formy dle Výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118, která bude působit jako vlastník a provozovatel infrastruktury a která je malým nebo středním podnikem dle výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118. Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost o podporu, ve které vystupuje jako příjemce). V případě projektů, které budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami, ovládající a ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, bude rovněž použito omezení maximálně jednoho projektu. Výjimka z tohoto ustanovení je popsána v čl. 10 Výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.
Cílová skupina	Cílovou skupinou jsou fyzické i právnické osoby dle výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.

Věcné zaměření	
Podporované aktivity	<u>Projekt rekonstrukce objektu</u> – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na



	<p>podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.</p> <p><u>Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání</u> – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118).</p>
Nepodporované aktivity	<p>Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“. Realizací projektu nesmí dojít k záboru pozemků zapsaných v zemědělském půdním fondu. Tato skutečnost (projekt není realizován na pozemcích zapsaných v ZPF) bude ověřena v rámci registrace dotčených nemovitostí do databáze Brownfieldů (viz dále), případně v rámci formální kontroly Žádosti o podporu.</p> <p>V rámci projektu nebude možné podpořit ani výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech</p>
Indikátory	<p><u>Povinné k výběru:</u> 23001 Počet firem využívajících novou, nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání</p> <p><u>Povinné k naplnění:</u> 46601 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu.</p> <p>Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. Indikátory povinné k výběru (neboli monitorovací indikátory) nemají nastavenou cílovou hodnotu, žadatel je však povinen je sledovat a vykazovat.</p> <p>Indikátory uvedené do projektového záměru výzvy nositele ITI musejí mít stejnou (příp. nižší) hodnotu než v plné verzi žádosti v MS2014+.</p>

Náležitosti projektového záměru

Struktura projektového záměru	<ol style="list-style-type: none">1. Název projektu2. Zařazení do strategie ITI OA3. Zařazení do operačního programu
--------------------------------------	--



	<ol style="list-style-type: none">4. Popis projektu5. Vazba na další projekty v rámci ITI OA6. Místo realizace projektu a jeho bližší specifikace7. Popis pozitivního dopadu projektu na vymezené území Olomoucké aglomerace8. Předkladatel projektu9. CZ-NACE10. Harmonogram projektu11. Rozpočet projektu12. Zabezpečení realizace projektu, projektový tým13. Publicita projektu14. Konzultace s nositelem ITI15. Indikátory projektu16. Další informace17. Seznam příloh18. Kontaktní osoba19. Čestná prohlášení20. Statutární zástupce
Povinné přílohy projektového záměru	<ol style="list-style-type: none">1. Plná moc opravňující k jednání jménem žadatele (relevantní pouze v případě, že za žadatele jedná třetí osoba).2. Doklady o právní subjektivitě žadatele (stačí doložit prostou kopii, resp. scan nebo sjetinu dokladu).3. Čestné prohlášení k oprávněnosti žadatele dle výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 a o registraci nemovitosti v rámci předkládaného projektu v Národní databázi brownfieldů. Vzor dokumentu je uveden v příloze č. 2 této výzvy (stačí doložit prostou kopii, resp. scan).4. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby potvrzené stavebním úřadem. V případě, kdy záměr stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby nepodléhá, doloží žadatel sdělení stavebního úřadu o této skutečnosti (stačí doložit prostou kopii, resp. scan).5. Situační nákres na podkladě katastrální mapy (s jasným vyznačením stávajícího a plánovaného stavu).
Forma a způsob podání projektového záměru	<p>Projektový záměr bude vyplněn prostřednictvím webové aplikace nositele Strategie ITI OA na adrese: www.pz.olomoucka-aglomerace.eu</p> <p>Povinné přílohy projektového záměru budou vloženy elektronicky do webové aplikace ve formátu *.pdf.</p> <p>Průvodce pro vyplnění projektového záměru ve webové aplikaci nositele Strategie ITI OA je uveden na webových stránkách: www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-nositele-iti</p> <p>Projektový záměr se po finalizaci opatří časovým razítkem a uzamkne pro editaci.</p> <p>Projektový záměr musí být finalizován nejpozději do data a času ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny uvedeného v této výzvě. Do stejného data a času bude možné</p>



	<p>projektový záměr odfinalizovat ze strany nositele ITI OA a to na žádost předkladatele projektového záměru přes webovou aplikaci nositele Strategie ITI OA. Pro pořadí projektových záměrů předložených do příslušné pracovní skupiny bude rozhodující datum poslední finalizace. Po ukončení příjmu projektových záměrů do příslušné pracovní skupiny již nebude možné projektový záměr odfinalizovat.</p> <p>Odstoupení od projektového záměru Od administrace projektového záměru lze odstoupit na základě písemného oznámení předkladatele. Vždy je nutné odstoupení zdůvodnit.</p> <p>Písemné oznámení lze nositeli ITI Olomoucké aglomerace předložit následujícím způsobem:</p> <ul style="list-style-type: none">• fyzicky na sekretariát ITI Olomoucké aglomerace (odbor evropských projektů, Palackého 14, Olomouc) nebo• prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo• prostřednictvím datové schránky, včetně elektronického podpisu statutárního zástupce předkladatele. <p>Vzor oznámení je uveden na webových stránkách nositele ITI Olomoucké aglomerace: www.olomoucka-aglomerace.eu/vyzvy/vyzvy-nositele-iti</p>
--	---

Způsobilé výdaje	
Podmínky způsobilosti výdajů	Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v kapitole 5 Informace o způsobilosti výdajů ve výzvě ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 a v Pravidlech způsobilosti a publicity ŘO OP PIK.

Další detaily výzvy	
Provádění změn výzvy	Nositel má možnost provádět změny ve výzvě v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů. O změnách ve výzvě budou žadatelé informováni na webu http://www.olomoucka-aglomerace.eu/ a na úřední desce nositele. Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách http://www.dotaceeu.cz .
Způsob hodnocení	



Proces schvalování integrovaných projektů v rámci Strategie ITI Olomoucké aglomerace (Strategie ITI OA)

Na základě výzvy Řídicího orgánu (ŘO) OP PIK zacílené na integrovaný nástroj ITI vyhláší nositel Strategie ITI OA výzvu k předkládání projektových záměrů. Na základě výzvy nositele Strategie ITI OA podávají žadatelé nejprve projektové záměry v rozsahu stanoveném výzvou nositele Strategie ITI OA do pracovní skupiny (PS) a následně jsou projektové záměry projednávány na jednání Řídicího výboru ITI OA (ŘV ITI). ŘV ITI vydává vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA. Po vydání vyjádření ŘV ITI zpracuje žadatel žádost o podporu v ISKP14+, a to dle výzvy ŘO. Vyjádření ŘV ITI je její povinnou přílohou.

Hodnocení prováděné nositelem:

- **posouzení relevantnosti projektového záměru manažerem ITI**

Manažer ITI kontroluje datum a čas finalizace projektového záměru ve webové aplikaci nositele Strategie ITI OA. Projektové záměry, které nebyly finalizovány do data a času uvedeného ve výzvě nositele Strategie ITI OA nebo byly předloženy jinou formou než přes webovou aplikaci nositele (e-mailem, osobně apod.) nebudou předmětem posouzení.

Manažer strategie posoudí relevantnost projektového záměru pro integrovanou strategii a tematicky zaměřenou pracovní skupinu, tj. zda je projektový záměr v souladu se zaměřením výzvy. Předkladateli projektového záměru, který byl vyhodnocen jako relevantní, zašle informaci o kladném vyhodnocení a pozvánku na jednání pracovní skupiny a zároveň pověří tematického koordinátora úkolem zpracovat předběžné vyhodnocení projektového záměru, viz dále.

Předkladateli projektového záměru, který byl vyhodnocen jako nerelevantní, zašle informaci o záporném vyhodnocení. V případě, že předkladatel s tímto vyhodnocením nesouhlasí, může se taktéž zúčastnit jednání pracovní skupiny. Manažer informuje pracovní skupinu i Řídicí výbor, kteří žadatelé byli vyhodnoceni kladně a kteří záporně.

- **předběžné vyhodnocení projektových záměrů tematickým koordinátorem**

Tematický koordinátor pracovní skupiny (zaměstnanec Magistrátu města Olomouce) vypracuje předběžné vyhodnocení jednotlivých projektových záměrů, a to v rozsahu kritérií pro posouzení souladu projektového záměru se Strategií ITI OA uvedených v příloze č. 1. V případě nejasností, případně nedostatků v projektovém záměru, vyplní pro dané kritérium Ne a přidá komentář pro jednání PS. Z webové aplikace nositele Strategie ITI OA dále vygeneruje sestavu s předloženými projektovými záměry do výzvy nositele ITI. Projekty v sestavě budou řazeny podle data a času finalizace počínaje projektovým záměrem, který byl v aplikaci finalizován jako první. Jednotlivé projektové záměry ve formátu pdf, vč. příloh, předběžné vyhodnocení jednotlivých projektových záměrů a sestavu s předloženými projektovými záměry do výzvy nositele ITI zasílá tematický koordinátor společně s pozvánkou před zasedáním PS členům PS s hlasovacím právem (pozn. předkladatelé projektových záměrů jsou členové bez hlasovacího práva).

Formulář předběžného vyhodnocení projektového záměru bude uložen tematickým koordinátorem k jednotlivým projektovým záměrům do webové aplikace nositele Strategie. Předkladatel bude o jeho uložení do aplikace informován automaticky generovaným e-mailem.

- **předběžné vyhodnocení projektových záměrů pracovní skupinou a návrh souboru projektových záměrů**

Složení PS schvaluje ŘV ITI - jedná se o členy s hlasovacím právem. Jednání PS se povinně účastní jeden a v odůvodněných případech i více zástupců předkladatele projektového záměru. Na jednání PS předkladatelé prezentují své projektové záměry (krátce o věcném zaměření, finančním plánu, příspěvku k naplňování cílů a indikátorů příslušné části integrované strategie a souvisejících projektech/záměrech a vazbách na jiná opatření ITI) a mohou se vyjadřovat k předběžnému



vyhodnocení projektového záměru tematickým koordinátorem.

Vyhodnocení tematického koordinátora bude dále doplněno o předběžné vyhodnocení projektového záměru pracovní skupinou a případně komentář k jednotlivým dílčím kritériím (potvrzení/vyvrácení nedostatků zjištěných tematickým koordinátorem na základě prezentace a diskuze s předkladatelem projektového záměru).

Následně členové PS s hlasovacím právem hlasují k jednotlivým projektovým záměrům (o souladu/nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA jako doporučení či nedoporučení pro vydání vyjádření ŘV ITI) v souladu s jednacím řádem PS. Hlasování probíhá bez přítomnosti předkladatelů projektových záměrů, kteří jsou členy PS bez hlasovacího práva.

Na základě výsledků hlasování je do předběžného vyhodnocení projektového záměru pracovní skupinou doplněno „Doporučení/nedoporučení pro vydání Vyjádření Řídicího výboru ohledně souladu projektového záměru s integrovanou strategií“.

Na PS následně probíhá odborná diskuze o projektových záměrech a návrhu souboru projektových záměrů, který optimálně naplní parametry výzvy.

- **Vyjádření Řídicího výboru ITI**

ŘV ITI bude posuzovat jednotlivé projektové záměry na základě kritérií pro posouzení souladu projektového záměru se Strategií ITI OA, viz příloha č. 1 této výzvy. ŘV ITI hlasuje o jednotlivých projektových záměrech zvlášť.

Podkladem pro rozhodování budou:

- jednotlivé projektové záměry
- formulář s předběžným vyhodnocením projektového záměru tematickým koordinátorem a pracovní skupinou
- sestava s předloženými projektovými záměry do výzvy nositele ITI
- text Strategie ITI OA.

Poté, co se členové ŘV ITI důkladně seznámí s podklady, bude formulář s předběžným vyhodnocením tematického koordinátora a PS doplněn o hodnocení ŘV ITI, a to k jednotlivým kritériím uvedeným v příloze č. 1. Zaznamenávají budou odpovědi Ano/Ne/Nerelevantní.

Pokud je jedna a více z odpovědí ŘV ITI negativní, tzn. ne, pak je projektový záměr vrácen k přepracování předkladateli. Projektový záměr je předkladateli odfinalizován na základě rozhodnutí ŘV ITI a po doplnění znovu zafinalizován předkladatelem do data a času finalizace uvedeného pro další plánovanou pracovní skupinu v rámci této výzvy, viz část Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru ITI. Následně je projektový záměr znovu předložen na jednání PS a poté na nejbližší jednání ŘV ITI. Tento proces lze opakovat po dobu konání pracovních skupin plánovaných v rámci této výzvy.

V případě, že je projektový záměr poprvé projednáván až na poslední pracovní skupině plánované v rámci této průběžné výzvy a následně negativně hodnocen ŘV ITI, rozhodne ŘV ITI o odfinalizaci projektového záměru a stanoví nové datum konání PS. Nejzazší datum a čas finalizace projektového záměru bude předkladateli upřesněn podle data konání PS, o kterém rozhodne ŘV. PS zasedne nejpozději 60 kalendářních dnů od rozhodnutí ŘV ITI. Po projednání v PS je projektový záměr znovu předložen na nejbližší jednání ŘV ITI. Pokud je i po dopracování jedno a více kritérií hodnoceno negativně, ŘV ITI již nemůže vrátit projektový záměr k dalšímu dopracování a musí vydat Vyjádření ŘV ITI o nesouladu projektového záměru se Strategií ITI OA

V případě, že je hodnocení ŘV ITI u všech kritérií dle přílohy č. 1 ano či nerelevantní, je projektový záměr v souladu se Strategií ITI OA a ŘV ITI vydává předkladateli tzv. Vyjádření ŘV ITI o souladu projektového záměru s integrovanou strategií. ŘV ITI vydá Vyjádření o souladu projektového záměru



s integrovanou strategií do 130 % alokace výzvy. Ostatním projektovým záměrům je přesto, že mají u všech kritérií dle přílohy č. 1 hodnocení ano či nerelevantní, vydáno Vyjádření ŘV ITI o nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií. Pokud je nesoulad udělen pouze z důvodu převisu nad alokací výzvy a ve všech hodnoticích kritériích má žadatel hodnocení ANO, může podat plnou verzi žádosti do ISKP14+. Výzva ŘO je průběžná, tj. při splnění min. bodové hranice rozhoduje čas podání žádostí.

Naskenovanou verzi podepsaného vyjádření ŘV ITI ukládá tematický koordinátor ve formátu *.pdf do webové aplikace nositele Strategie ITI OA.

Doba platnosti „Vyjádření Řídicího výboru o souladu/nesouladu projektu se Strategií“ je 90 kalendářních dnů od konání ŘV ITI, který toto vyjádření vydal. Vyjádření jsou v rámci jednoho řídicího výboru do webové aplikace nahrána všem žadatelům v jeden okamžik. Toto vyjádření přikládá žadatel k plné verzi žádosti jako povinnou přílohu.

Hodnocení projektů bude dále probíhat dle kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PIK a to v těchto fázích:

Fáze prováděné ZS ITI:

- kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu hodnotiteli ZS ITI
- ekonomické hodnocení žadatele provedené ze strany ZS ITI
- věcné hodnocení hodnotiteli ZS ITI
- schvalování hodnocení ze strany ZS ITI
- vydání závazného stanoviska dle § 18 odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Fáze prováděné Řídicím orgánem OP PIK:

- Verifikační komise Řídicího orgánu OP PIK
- vydání právního aktu o poskytnutí podpory / Rozhodnutí o poskytnutí dotace Řídicím orgánem OP PIK

Kritéria pro posouzení projektového záměru na ŘV ITI	Viz příloha č. 1: Seznam kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou Strategií ITI OA pro výzvu č. 36 k předkládání projektových záměrů (Nemovitosti).
Další specifika výzvy	Realizace projektu Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele/příjemce, nýbrž skutečné místo realizace projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Integrovanost S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do slabých a/nebo silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. Slabé a silné vazby opatření 1.4.1 jsou s těmito opatřeními: 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů 1.3.1 Poradenství pro MSP 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí



spolupráce a komercializace výsledků výzkumu

2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích

3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury

3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu

3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy

3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy

3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě

3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob

3.2.1 Předcházení vzniku odpadů

3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Popište vazbu mezi oběma projekty.

Výzva ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118

Předkladatel, který se chce ucházet o dotaci této výzvy, musí splnit veškeré náležitosti výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.

Další omezení, specifické podmínky

Speciálně upozorňujeme žadatele na další omezení a limity, které se týkají velikosti plochy a maximální výše dotace na jednotku (str. 10 Výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118):

Další omezení/limity		
	Velikost plochy	Maximální výše dotace na jednotku
Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání	min. 500 m ² plochy po realizaci Projektu	300,- Kč/m ²
Projekt rekonstrukce objektu	min. 500 m ² podlahové plochy po realizaci Projektu	1.500,- Kč/m ³ obestavěného prostoru – pokud bude po realizaci projektu průměrná světlá výška místností objektu nad 6 m
		3.000,- Kč/m ³ obestavěného prostoru – pokud bude po realizaci projektu průměrná světlá výška místností objektu pod 6 m

Podporované CZ-NACE

Viz příloha č. 1 výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.

Národní databáze brownfieldů

V době podání projektového záměru musí být všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu registrovány v Národní databázi brownfieldů, viz <http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org>, (dále též „NDB“), do jedné z následujících kategorií:

- brownfield,



	<p>- nemovitost k rekonstrukci. Žadatel dokládá formou čestného prohlášení.</p> <p>Minimální počet bodů pro naplnění kritérií Výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 Minimální počet bodů potřebných pro naplnění kritérií Výzvy a tím schválení projektu je 76, maximum je 100 bodů. Tato minimální bodová hranice pro schválení projektu je stanovena v návaznosti na výsledek věcného hodnocení projektů v I. Výzvě OP PIK „Nemovitosti“ (č. výzvy dle MS2014+: 01_15_004).</p> <table border="1" data-bbox="576 616 1394 797"><thead><tr><th>Kontaktní osoba</th><th>Mobil</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ing. et Ing. Jitka Gregorová</td><td>+420 731 695 498</td></tr><tr><td>Bc. Ondřej Lakomý</td><td>+420 721 740 460</td></tr></tbody></table> <p>Platnost vyjádření ŘV Doba platnosti „Vyjádření Řídicího výboru o souladu/nesouladu projektu se Strategii“ je 90 kalendářních dnů od konání ŘV ITI, který toto vyjádření vydal.</p> <p>Odkaz na Strategii ITI Olomoucké aglomerace: http://www.olomoucka-aglomerace.eu/dokumenty/strategie</p>	Kontaktní osoba	Mobil	Ing. et Ing. Jitka Gregorová	+420 731 695 498	Bc. Ondřej Lakomý	+420 721 740 460
Kontaktní osoba	Mobil						
Ing. et Ing. Jitka Gregorová	+420 731 695 498						
Bc. Ondřej Lakomý	+420 721 740 460						
Odkaz na dokumentaci výzvy ŘO	<p>Výzva ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/nemovitosti---iti-olomouc-i--vyzva--232597/</p> <p>Kritéria pro výběr projektů ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 Model hodnocení a kritéria pro hodnocení jsou uvedeny v příloze č. 3 výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.</p> <p>Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část Pravidla pro žadatele a příjemce – zvláštní část jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118.</p> <p>Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část http://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/06/Pp%C5%BDP-obecn%C3%A1-%C4%8D%C3%A1st-fin%C3%A1ln%C3%AD-verze-14.3.2017.pdf</p>						



Kontakty pro poskytování informací

Nositel integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace:

Odbor evropských projektů, oddělení neinvestičních projektů, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, Olomouc

Pracovníci oddělení neinvestičních projektů poskytují informace ke zpracování projektových záměrů a jejich souladu s integrovanou strategií Olomoucké aglomerace. Aktuální kontakty jsou k dispozici v textu výzvy a na webových stránkách:

<http://www.olomoucka-aglomerace.eu/kontakty>

Kontaktní osoba	Mobil	E-mailová adresa
Ing. et Ing. Jitka Gregorová	+420 731 695 498	jitka.gregorova@olomouc.eu
Bc. Ondřej Lakomý	+420 721 740 460	ondrej.lakomy@olomouc.eu
Ing. Aleš Martinec	+420 721 472 431	ales.martinec@olomouc.eu

Zprostředkující subjekt ITI Olomoucké aglomerace (výzva ŘO OP PIK):

Oddělení zprostředkující subjekt ITI, Magistrát města Olomouce, Palackého 14, Olomouc

Pracovníci oddělení ZS ITI poskytují konzultace k výzvám pro ITI ŘO OP PIK. Aktuální kontakty jsou k dispozici v textu výzvy a na webových stránkách:

<http://www.olomoucka-aglomerace.eu/kontakty>

Kontaktní osoba	Mobil	E-mailová adresa
Ing. Zdeněk Bogoč	603 500 915	zdenek.bogoc@olomouc.eu
Ing. Božena Nerušilová	731 662 572	bozena.nerusilova@olomouc.eu
Ing. Jana Římská	731 662 574	jana.rimska@olomouc.eu
Ing. Kamila Winterová	734 785 287	kamila.winterova@olomouc.eu

Seznam příloh výzvy

Příloha č. 1: Kritéria pro posouzení projektového záměru na Řídicím výboru ITI.

Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení k oprávněnosti žadatele dle výzvy ŘO NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118 a o registraci nemovitosti v rámci předkládaného projektu v Národní databázi brownfieldů (stačí doložit prostou kopii, resp. scan).

Příloha č. 1: Seznam kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou Strategií ITI OA (OP PIK – Nemovitosti)

Kritéria přijatelnosti	Hodnocení Ano/Ne/Nerelevantní	Referenční dokument, poznámky
Projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI OA, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření.	ANO – projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI OA, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a je zařazen do jednoho opatření. NE – projekt není v souladu s tematickým zaměřením ITI OA, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů a není zařazen do jednoho opatření.	Projektový záměr Strategie ITI OA
Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.	ANO – žadatel řádně popsal problém, který projekt řeší a jaké jsou příčiny problému. Z odůvodnění problému musí vyplývat potřebnost projektu v souladu se Strategií ITI OA. Také jsou zdůvodněny cíle projektu ve vazbě na popsaný problém. NE – žadatel řádně nepopsal problém, který projekt řeší a jaké jsou příčiny problému. A/nebo z odůvodnění problému nevyplývá potřebnost projektu v souladu se Strategií ITI OA. A/nebo nejsou zdůvodněny cíle projektu ve vazbě na popsaný problém.	Projektový záměr
Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území.	ANO – projekt má pozitivní dopad a přínosy na území Olomoucké aglomerace pro výzvu definované cíle a opatření. NE – projekt nemá pozitivní dopad a/nebo přínosy na území Olomoucké aglomerace pro výzvu definované cíle a opatření.	Projektový záměr
Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.	ANO – plánované ukončení realizace projektu je do 19. 10. 2021 a zároveň realizace projektu nebude ukončena před podáním žádosti o podporu do výzvy ŘO OP PIK. NE – plánované ukončení realizace projektu překračuje termín 19. 10. 2021 a/nebo realizace projektu bude ukončena před podáním žádosti o podporu do výzvy ŘO OP PIK.	Projektový záměr
Projekt má jednoznačně popsané financování v souladu s výzvou.	ANO – předkladatel projektového záměru respektuje míru podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj uvedenou ve výzvě Nositele Strategie ITI OA. NE – předkladatel projektového záměru nerespektuje míru podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj uvedenou ve výzvě Nositele Strategie ITI OA.	Projektový záměr
Projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI OA	ANO – projekt přispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI OA NE – projekt nepřispívá k naplnění indikátorů příslušného opatření ITI OA.	Projektový záměr
Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový záměr v koordinaci s nositelem ITI.	ANO – předkladatel připravoval projektový záměr v koordinaci s nositelem Strategie ITI OA minimálně tím, že osobně konzultoval projektový záměr s nositelem ITI OA před jeho finalizací a prezentoval projektový záměr na jednání příslušné pracovní skupiny. NE – předkladatel nebo jeho zástupce osobně nekonzultoval	Projektový záměr + prezenční listiny a zápisy

	projektový záměr s nositelem ITI OA před jeho finalizací a nedostavil se na jednání příslušné pracovní skupiny a neprezentoval svůj záměr.	
<p>S projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA, který zapadá do slabých a/nebo silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA. <p>Slabé a silné vazby opatření 1.4.1 jsou s těmito opatřeními:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.2.1 Podpora začlenění absolventů přicházejících na trh práce 1.2.2 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů 1.3.1 Poradenství pro MSP 2.2.1 Výstavba a rozvoj vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích 3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti 3.1.2 Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury 3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu 3.1.4 Výstavba a modernizace přestupních terminálů veřejné dopravy 3.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 3.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě 3.1.7 Pořízení vozidel pro přepravu osob 3.2.1 Předcházení vzniku odpadů 3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů <p>Společně projekty přispějí k plnění strategických cílů strategie ITI OA.</p>	<p>ANO – s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně souvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA v rámci slabých a/nebo silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA, což předkladatel dokládá popisem v kapitole <i>Vazba na další projekty v rámci ITI OA</i>, a to minimálně v rozsahu - <i>název projektového záměru, realizátor, zdroj financování (operační program, opatření ITI OA), požadovaná výše dotace, celkové náklady/způsobilé výdaje (v tis. Kč), stručně o zaměření projektu.</i></p> <p>NE – s projektovým záměrem v rámci integrovaného řešení věcně nesouvisí minimálně jeden projektový záměr s vydaným vyjádřením ŘV ITI OA v rámci slabých a/nebo silných vazeb koincidenční matice Strategie ITI OA a/nebo předkladatel v kapitole <i>Vazba na další projekty</i> neuvedl tuto vazbu, příp. nejsou uvedeny informace v minimálním rozsahu - <i>název projektového záměru, realizátor, zdroj financování (operační program, opatření ITI OA), požadovaná výše dotace, celkové náklady/způsobilé výdaje (v tis. Kč), stručně o zaměření projektu.</i></p>	Projektový záměr
Jsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru	<p>ANO – jsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru.</p> <p>NE – nejsou doloženy všechny povinné přílohy projektového záměru</p>	Projektový záměr